



DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W KLISINIE

48-118 LISIĘCICE

tel. (77) 485-75-93, fax (77) 485-75-94

www.dps-klisino.pl

Klisino, 04.05.2017r.

I.dz. 359 /2017

Wszyscy wykonawcy

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn: **„Rewitalizacja parku wraz z remontem alejek w Domu Pomocy Społecznej w Klisinie etap IV ”**

Na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm). Zamawiający przekazuje treść pytań dotyczących w/w przetargu oraz wyjaśnień Zamawiającego wraz z informacją o dokonaniu zmian treści SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu:

Pytanie nr 1

Proszę o ustosunkowanie się do ilości objętości betonu podanej w pozycji nr 13 przedmiaru robót oraz do tj. ława pod obramowania:

Według załącznika nr 10 rys.4 szczegół A i B (dotyczy ławy) norma ilości betonu 0,04 odnosi się do 1 metra bieżącego obramowania a nie do 1 m kwadratowego jak podano w pozycji nr 13 przedmiaru.

Ilość betonu powinna być 5-krotnie większa od podanej w przedmiarze.

Odpowiedź: W pozycji nr 13 przedmiaru robót powinno być 43,88 m³ betonu . Taką ilość powinien Wykonawca przyjąć do wyceny.

W związku z powyższym:

Zamawiający dokonał zmian w:

- treści SIWZ w części dotyczącej :
 - * pkt 8 termin wniesienia wadium,
 - * pkt 18 termin składania ofert ,
 - * pkt 19 oznakowanie oferty
 - * pkt 21 termin otwarcia ofert,
 - * załącznika nr 10 – przedmiar robót,
- zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu,

Niniejszym informujemy, iż przedłużamy termin składania ofert do dnia 12.05.2017 do godz. 08.45.

Powyższe zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wyjaśnienia zostaną doręczone niezwłocznie Wykonawcom, którzy złożyli zapytania, którym przekazano SIWZ oraz zostaną zamieszczone na www.bip.dps-klisino.pl,
www.bip.dps.powiatglubczycki.pl

Wobec powyższego Wykonawca jest obowiązany do złożenia oferty z uwzględnieniem zmian z dnia 04.05.2017r.

Dyrektor
mgr Małgorzata Krywko Trznadel